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Investissements dans une installation de méthanisation (chaleur, cogénération ou injection)
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1 Le territoire
Présentation du territoire et de ses grandes caractéristiques : rural/urbain, activités présentes, habitants…

Préciser si des caractéristiques du territoire peuvent impacter votre projet (gestion digestats, concurrence substrats…).
Les captages d’eau potable, leur aire d’alimentation ou à défaut leurs périmètres de protection, existants sur le territoire concerné par le projet (apport de matière, stockage et épandage de digestats) sont à mentionner et localiser sur une carte ; l’impact du projet sur ces captages est à étudier. 
Les méthaniseurs existants sur le territoire concerné par le projet (apport de matière, stockage et épandage de digestats) sont à mentionner et à localiser sur une carte ; l’impact du projet sur ces installations existantes est à étudier.
Joindre une carte

2 Le projet de méthanisation
· Son historique

Présenter l’origine de la réflexion et les étapes du projet.
· Ses objectifs 

Présenter les principaux objectifs du projet de méthanisation.
3 Les partenaires du projet
Présentation des partenaires, de leurs activités et de leurs implications dans le projet.

Localiser les partenaires sur le territoire en différenciant la nature du partenariat (chaleur, substrats, digestats, capitaux …) ; s’il y a plusieurs localisations pour un partenaire, les indiquer.
Tableau de synthèse des partenaires du projet et de leur implication :

	Partenaires
	Nature de son activité
	Commune & distance à l’unité
	Production animale
	SAU (ha)
	Implication dans le projet*


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


* Apporteur de substrats, de capitaux, utilisateur de chaleur, de digestat…

Rq : Veillez à ce que la dénomination des exploitations, exemple SCEA du plateau, soit la même tout au long du document.

4 Le montage juridique

Présentation du montage juridique (forme sociétaire, montant et répartition du capital…)

5 Les substrats

· Les effluents d’élevage

Présenter les effluents d’élevage utilisés par la méthanisation
Tableaux de synthèse des effluents d’élevage utilisés par le projet de méthanisation

	Dénomination du substrat
	Exploitation
	Distance (km)
	Valorisation actuelle
	Coût traitement ou prix vente
	Saisonnalité
	Remarques

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


· Les matières végétales agricoles et CIVE

Présenter les matières végétales agricoles utilisées par la méthanisation.

Tableaux de synthèse des matières végétales agricoles utilisées par le projet (hors CIVE)

	Dénomination du substrat
	Distance (km)
	Valorisation actuelle
	Coût de production ou traitement actuel
	Mode de stockage
	Saisonnalité
	Remarques

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Tableau de synthèse des CIVE 

Distinguer les CIVE existantes des CIVE en prévision

	Dénomination de la culture
	Surfaces concernées (ha)
	% SAU 
	Rendement théorique 

(t MB/ha)
	% matières sèches théorique
	Rendement théorique 

(t MS/ha)
	Coût de production (€/ha)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


· Les substrats non-agricoles

Présenter les substrats non-agricoles utilisés par la méthanisation

Indiquer si traitement spécifique avant digestion (déconditionnement, hygiénisation, marquage…)
Tableaux de synthèse des substrats non-agricoles utilisés par le projet de méthanisation

	Dénomination du substrat
	Nom fournisseur
	Distance (km)
	Valorisation actuelle
	Coût de traitement actuel
	Mode de stockage
	Traitement nécessaire avant digestion
	Remarques

	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


· Synthèse des substrats valorisés dans l’unité de méthanisation
Tableau de synthèse des substrats utilisés par le projet de méthanisation
(Double cliquer sur le tableau qui suit pour l’ouvrir en format tableur Excel)
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· Bilan mensuel des matières entrantes

Présenter un bilan mensuel des matières entrantes en tonnage et en énergie sous forme de tableau et de graphique.

Si recirculation de matière, l’indiquer dans les tableaux (mais ne pas l’inclure dans le total).

+ 1 schéma représentant les échanges matières entre partenaires (si aide à la compréhension)

Bilan mensuel des tonnages des matières entrantes

	Dénomination du substrat
	Janv.
	Fév.
	Mars
	Avril
	Mai
	Juin
	Juil.
	Août
	Sept.
	Oct.
	Nov.
	Déc.
	Total

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Recirculation
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bilan mensuel de production énergétique (m3 CH4) des matières entrantes

	Dénomination du substrat
	Janv.
	Fév.
	Mars
	Avril
	Mai
	Juin
	Juil.
	Août
	Sept.
	Oct.
	Nov.
	Déc.
	Total

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Recirculation
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6 L’unité de méthanisation
6.1 Description synthétique

Type d’installation de production
· A la ferme
· Centralisée
· IAA
· STEP
· ISDND
· Déchets ménagers
· Autre, préciser :
Procédé retenu
· Infiniment mélangé
· Garage
· Piston
· Silo couloir
· UASB
· Autre, préciser :
· Mésophile
· Thermophile
Digesteurs
· Nombre :
· Volume total :

Post-digesteurs
· Nombre :
· Volume total :
6.2 Descriptif détaillé
· Les éléments de réception

Présenter les éléments de réception, gestion, stockage (type, volume, existant ou créés…), traitement… des matières entrantes ; et leurs principales caractéristiques.

Si des équipements spécifiques (déconditionnement, marquage, bâtiment avec traitement de l’air…) sont mis en place, ils peuvent être détaillés en annexe.

· Les éléments d’introduction des matières

Présenter les éléments d’introduction des matières entrantes et les flux qui en découlent.

· Le cœur de la digestion

Présenter les éléments de digestion : digesteur, post-digesteur (récupération de biogaz) ; et leurs principales caractéristiques : volume, température, taux de MS moyen (entrée, dedans, sortie digesteur), charge organique, temps de rétention…

· Le stockage de digestat

Présenter les éléments de stockage des digestats avant traitement éventuel ; et leurs principales caractéristiques : volume, type, existant ou créé, couvet ou non…

· Le stockage de biogaz avant valorisation

Présenter les éléments de stockage du biogaz ; et leurs principales caractéristiques : volume, type, traitement lors du stockage…

· Schéma de concept de l’unité

Présenter une vue d’ensemble du concept de méthanisation avec 1 représentation spatiale de l’unité

1 plan de situation légendé + 1 schéma synoptique reprenant les chiffres clefs

7 Le digestat

· Les partenaires de la valorisation agronomique
Présentation des utilisateurs de digestat 

Prévoir les lettres d’intention de mise à disposition de surface d’épandage de ses partenaires en annexe du dossier (A défaut de plan d’épandage fourni avec dans la demande de subvention, les surfaces d’épandage déclarées doivent prendre en compte les zones d’exclusion à l’épandage tels que les périmètres Natura 2000, périmètres de protection de captages...). Faire vérifier le futur plan d’épandage auprès des structures.

Tableau de synthèse des repreneurs de digestat

	Organisme (exploitants, autres…)
	Localisation (commune, distance…)
	Matières concernées
	Quantité

(tonnes/an)
	Surface mise à disposition ou devenir
	Coût de traitement ou prix de vente envisagé

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Tableau de synthèse des destinations des digestats

	
	Terres en propre
	Plan d’épandage
	homologation
	normalisation

	Digestat brut
	X tonnes
	X tonnes
	X tonnes
	

	Digestat liquide
	X tonnes
	X tonnes
	X tonnes
	

	Digestat solide
	
	
	
	

	Autre produit
	
	
	
	

	Surface en ha
	
	
	


· Les caractéristiques agronomiques des matières entrantes et du digestat

Présenter les caractéristiques agronomiques des matières entrantes et du digestat (avant traitement)

Tableau de synthèse des caractéristiques agronomiques des matières

	Dénomination du substrat 
	Tonnage MB
	Tonnage MS
	Tonnage MO
	Kg N
	Kg P205
	Kg K20

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Sous-total - effluents d’élevage
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Sous-total - CIVE (préciser si elles sont implantées sur des bassins de captage d’eau potable)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	sous-total - autres substrats agricoles
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	sous-total - biodechets
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	sous-total - autres substrats non agricoles
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL
	
	
	
	
	
	

	Recirculation
	
	
	
	
	
	

	Total avec recirculation
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Digestat brut
	
	
	
	
	
	


· La valorisation agronomique

Présenter la valorisation agronomique des digestats 
Tableau de synthèse de la valorisation agronomique des digestats

	
	
	N
	P2O5

	Digestat brut - tonnage
	
	t MB
	
	kg
	
	kg

	
	
	
	
	
	
	

	**Tonnage à épandre : ……………
	
	t MB
	
	kg
	
	kg

	Contraintes locales
	-
	-
	
	kg/ha
	
	kg/ha

	Surfaces d’épandages nécessaires
	-
	-
	
	ha SPE

	
	ha SPE

	
	
	
	
	
	
	

	*L’exploitation de … à … km de l’unité : surface/contraintes 
	
	ha SPE
	
	kg/ha
	
	kg/ha

	*Valorisation sur l’exploitation de …
	
	t MB
	
	kg
	
	Kg

	
	
	
	
	
	
	

	*L’exploitation de … à … km de l’unité : surface/contraintes 
	
	ha SPE
	
	kg/ha
	
	kg/ha

	*Valorisation sur l’exploitation de …
	
	t MB
	
	kg
	
	Kg


* : recopier ces lignes selon le nombre de repreneurs

** : si dénomination spécifique, l’indiquer (ex : fraction solide de la séparation de phase) ; si vous avez plusieurs types de matières, avoir un tableau par matière (ex. : épandage de la fraction solide et d’une partie de la fraction liquide, cela fait 2 tableaux distincts).

Pour rappel : à défaut de plan d’épandage fourni avec dans la demande de subvention, les surfaces d’épandage déclarées doivent prendre en compte les zones d’exclusion à l’épandage tels que les périmètres Natura 2000, périmètres de protection de captages,...)
· Le traitement des digestats
Justifier la mise en place d’un traitement du digestat, y compris pour une séparation de phase.

Expliquer le choix du traitement, le procédé et ses caractéristiques (taille, emprise au sol, consommation énergétique, consommable…)…

Joindre en annexe un descriptif technique du traitement (hors séparation de phase, sauf si concept innovant), illustré d’exemples chiffrés utilisant du digestat.
Tableau de synthèse du digestat et des sous-produits de traitement 
(adapter le tableau aux sous-produits des traitements – exemple avec séparation de phase)

	Dénomination du substrat
	T MB
	T MS
	T MO
	Kg N
	Kg P205
	Kg K20
	Stockage (type, volume, existant ou créé…)
	Valorisation (compostage, exportation, épandage…)

	Digestat brut
	
	
	
	
	
	
	
	Séparation de phase

	Séparation de phase
	
	
	
	
	
	

	Phase solide
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phase liquide
	
	
	
	
	
	
	
	


8 La logistique

Présenter l’organisation logistique mise en place (stockage sur site extérieur, échanges de matières…) et les techniques d’épandage.

Schéma organisationnel
9 Le biogaz et la valorisation énergétique

· Les partenaires de la valorisation énergétique

Présentation des utilisateurs d’énergie issue du biogaz, extérieurs à votre exploitation 

Prévoir en annexe du dossier les lettres d’intention de ses partenaires + les éventuelles études énergétiques réalisées sur les entités utilisatrices d’énergie (en indiquant l’année de référence, le bureau d’études l’ayant réalisée)
Tableau de synthèse des partenaires de la valorisation énergétique

	Organisme (exploitation, collectivité, industriels…)
	Activité (type, date d’implantation…)
	Localisation (commune, distance…)
	Type d’énergie valorisée
	Accord financier (prix de vente de l’énergie)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


· Le mode de valorisation du biogaz

Présenter le mode valorisation énergétique choisie et ses caractéristiques, sans oublier les traitements mis en place avant valorisation (hors traitement spécifique biométhane).

· Pour une cogénération : type, puissance, rendement, productions énergétiques théoriques… 

· Pour une chaudière : type, puissance, rendement, production énergétique théorique…

· Pour du biométhane : type d’épurateur, débits entrée/sortie, rendement, régulation… 

· L’utilisation de l’énergie issue du biogaz

Présenter les utilisations de l’énergie issue du biogaz :

Pour la valorisation de chaleur : nature des débouchés, leurs consommations, l’énergie actuelle, l’efficacité énergétique… + bilan mensuel des débouchés

· Si le projet comporte un réseau de chaleur, il est également nécessaire de compléter la fiche technique réseau (à demander).
· Si le choix se porte sur du séchage (digestat, fourrage, grains…), une argumentation spécifique doit être apportée (intérêts, avantages/inconvénients, viabilité économique…).

Pour le biométhane – injection réseau : étude de faisabilité du gestionnaire de réseau gaz

Pour le biométhane – bio-GNV : utilisateurs, potentiel de valorisation, étude de marché…

· Bilan de la valorisation énergétique

Présenter le bilan de la valorisation énergétique - cela peut être sous la forme du tableau de synthèse avec commentaires pertinents.

Schéma des flux d’énergie

Représentation graphique de la valorisation énergétique par mois (comparaison de la production et de la consommation) pour la chaleur et pour le biométhane

Suivant le mode de valorisation énergétique du projet, renseigner uniquement la ou les rubriques concernées : cogénération, chaudière ou biométhane
Tableaux de synthèse de la valorisation énergétique pour une valorisation par cogénération

	Production de biogaz
	
	m3/an
	

	teneur en CH4
	
	% 
	

	Production de méthane
	
	m3/an
	

	Energie primaire (PCI) 
	
	kWh
	Base : … kWh/m3 CH4

	Energie issue du fioul (si moteur DUAL)
	
	kWh
	Base : … l/h pour … heures/an et … kWh/l

	Energie primaire TOTAL
	
	kWh
	

	
	
	
	

	Puissance électrique installée
	
	kWe
	

	Rendement électrique moteur
	
	% 
	

	Production prévisionnelle électrique brute 
	
	kWhe
	

	Consommation des auxiliaires par rapport à la production électrique totale
	
	% 
	Cf. les conditions générales du BG11


	Production électrique mise sur le réseau (hors consommation des auxiliaires moteur)
	
	kWhe
	

	
	
	
	

	Puissance thermique installée
	
	kWth
	

	Rendement thermique moteur
	
	%
	

	Production prévisionnelle thermique brute
	
	kWhth
	

	
	
	
	

	Energie thermique valorisée
	
	kWhth
	Energie actuelle

	Unité de méthanisation
	
	kWhth
	-

	
	
	kWhth
	

	
	
	kWhth
	 

	Energie thermique non valorisée
	
	kWhth
	

	Longueur du réseau de chaleur
	
	m
	

	Taux de valorisation thermique total
	
	% 
	

	
	
	
	

	Energie thermique utilisée dans le calcul de la prime énergétique (arrêté de mai 2011)
	
	kWh
	Indiquer les données que vous utilisez pour le calcul du V (et donc du tarif électrique)

	Energie électrique utilisée dans le calcul de la prime énergétique (arrêté de mai 2011)
	
	kWh
	

	Energie primaire utilisée dans le calcul de la prime énergétique (arrêté de mai 2011)
	
	kWh
	

	Taux de valorisation énergétique
	
	% 
	Au sens arrêté 2011

	Taux de valorisation énergétique 
	
	% 
	Au sens de cet AAP

	
	
	
	

	Nombre d’heures de fonctionnement considérées
	
	h
	


Tableaux de synthèse de la valorisation thermique mensuelle (cogénération)
	Entités valorisant la chaleur
	Digesteur
	
	
	
	
	Production thermique mensuelle du moteur de cogénération – kWh th
	Energie restant à valoriser (production – consommation) – kWh th

	Energie actuelle
	
	
	
	
	
	
	

	Besoin énergétique total
	
	
	
	
	
	
	

	Distance à l’unité
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Consommations mensuelles (kWh)
	TOTAL
	
	

	Janvier
	
	
	
	
	
	
	

	Février
	
	
	
	
	
	
	

	Mars
	
	
	
	
	
	
	

	Avril
	
	
	
	
	
	
	

	Mai
	
	
	
	
	
	
	

	Juin
	
	
	
	
	
	
	

	Juillet
	
	
	
	
	
	
	

	Août
	
	
	
	
	
	
	

	Septembre
	
	
	
	
	
	
	

	Octobre
	
	
	
	
	
	
	

	Novembre
	
	
	
	
	
	
	

	Décembre
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL
	
	
	
	
	
	
	

	Le moteur de cogénération permet de couvrir une partie des besoins (%)
	100 %
	
	
	
	
	
	


Avoir une colonne par valorisation de la chaleur (exemple en élevage porcin : nurserie, maternité, engraissement… une colonne par type de bâtiment) et par énergie substituée (exemple : un bâtiment nurserie en électricité et un autre en fioul).
	Résumé technique du réseau de chaleur créé (pour la cogénération et chaudière)

	Présence initiale d’un réseau de chaleur ?
	(Oui
	(Non

	Densité thermique du réseau de chaleur (en MWh/an.ml) en
2024
	

	Longueur1 totale du réseau créé (ml)
	

	- dont longueur basse pression (ml par DN)
	

	- dont longueur haute pression (ml par DN)
	

	Nombre de sous-stations
	

	Nombre d’équivalents logements concernés par la
création/extension de réseau
	

	Taux de couverture ENR&R total du réseau de chaleur
	

	Puissance souscrite (kW)
	


Tableaux de synthèse de la valorisation énergétique pour une valorisation par chaudière
	Production de biogaz
	
	m3/an
	

	teneur en CH4
	
	% 
	

	Production de méthane
	
	m3/an
	

	Energie primaire (PCI) 
	
	kWh
	Base : … kWh/m3 CH4

	
	
	
	

	Puissance thermique installée
	
	kWth
	

	Rendement thermique moteur
	
	%
	

	Production prévisionnelle thermique nette
	
	kWhth
	

	
	
	
	

	Energie thermique valorisée
	
	kWhth
	Energie actuelle

	Unité de méthanisation
	
	kWhth
	-

	
	
	kWhth
	 

	
	
	kWhth
	 

	Energie thermique non valorisée
	
	kWhth
	

	
	
	
	

	Longueur du réseau de chaleur
	
	m
	

	Taux de valorisation énergétique 
	
	% 
	Au sens de cet AAP

	Nombre d’heures de fonctionnement considérées
	
	h
	


Tableaux de synthèse de la valorisation thermique mensuelle (chaudière) 
	Entités valorisant la chaleur
	Digesteur
	
	
	
	
	Production thermique mensuelle du moteur de cogénération – kWh th
	Energie restant à valoriser (production – consommation) – kWh th

	Energie actuelle
	
	
	
	
	
	
	

	Besoin énergétique total
	
	
	
	
	
	
	

	Distance à l’unité
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Consommations mensuelles (kWh)
	TOTAL
	
	

	Janvier
	
	
	
	
	
	
	

	Février
	
	
	
	
	
	
	

	Mars
	
	
	
	
	
	
	

	Avril
	
	
	
	
	
	
	

	Mai
	
	
	
	
	
	
	

	Juin
	
	
	
	
	
	
	

	Juillet
	
	
	
	
	
	
	

	Août
	
	
	
	
	
	
	

	Septembre
	
	
	
	
	
	
	

	Octobre
	
	
	
	
	
	
	

	Novembre
	
	
	
	
	
	
	

	Décembre
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL
	
	
	
	
	
	
	

	Le moteur de cogénération permet de couvrir une partie des besoins (%)
	100 %
	
	
	
	
	
	


Avoir une colonne par valorisation de la chaleur (exemple en élevage porcin : nurserie, maternité, engraissement… une colonne par type de bâtiment) et par énergie substituée (exemple : un bâtiment nurserie en électricité et un autre en fioul).
Tableaux de synthèse de la valorisation énergétique pour une valorisation du biométhane 
	Production de biogaz
	
	m3/an
	
	

	teneur en CH4
	
	% CH4 
	
	

	Production de méthane
	
	m3/an
	
	

	Energie primaire (PCI)
	
	kWh PCI
	Base : … kWh/m3 CH4

	Energie primaire (PCS)
	
	kWh PCS
	Base : … kWh/m3 CH4

	
	
	
	
	

	Utilisation du biogaz brut par :
	
	
	

	Volume de biogaz
	
	m3/an
	
	

	Volume de méthane
	
	m3/an
	
	

	Energie primaire 
	
	kWh PCI
	
	kWh PCS

	
	
	
	
	

	Unité d’épuration du biogaz brut – technologie :
	
	
	

	Nombre d’heure de fonctionnement
	
	h
	
	

	Volume de biogaz en entrée d’épurateur
	
	m3/an
	
	

	Volume de méthane en entrée d’épurateur
	
	m3/an
	
	

	Débit en entrée d’épurateur
	
	m3/h biogaz
	
	

	
	
	m3/h CH4
	
	

	Biométhane détruit lors de l’épuration
	
	m3/an
	
	

	
	
	
	
	

	Flux riche en CO2
	
	% CH4
	
	

	Volume de gaz
	
	m3/an
	
	

	Volume de méthane
	
	m3/an
	
	

	Energie primaire
	
	kWh PCI
	
	kWh PCS

	Valorisation par :
	
	
	

	
	
	
	
	

	Flux de biométhane
	
	% CH4
	
	

	Volume de biométhane en sortie d’épurateur
	
	m3/an
	
	

	Débit en sortie d’épurateur
	
	m3/h CH4
	
	

	Energie primaire
	
	kWh PCI
	
	kWh PCS

	
	
	
	
	

	Ecrêtage du flux de biométhane
	
	
	
	

	Nombre d’heures d’écrêtage
	
	h
	
	

	Volume de méthane
	
	m3/an
	
	

	Energie primaire
	
	kWh PCI
	
	kWh PCS

	Valorisation du biométhane écrêté par :
	
	
	

	
	
	
	
	

	Biométhane mis sur le réseau
	
	m3/an
	
	

	Nombre d’heure d’injection
	
	h
	
	

	Débit horaire moyen
	
	m3/h CH4
	
	

	Débit horaire maximal
	
	m3/h CH4
	

	Energie primaire injectée
	
	kWh PCI
	
	kWh PCS

	Pression d’injection
	
	bars
	
	

	Energie totale autoconsommée
	
	kWh PCI
	
	kWh PCS

	chauffage des digesteurs
	
	
	
	

	électricité des auxiliaires
	
	
	
	

	électricité de l’épurateur
	
	
	
	

	séchage
	
	
	
	

	Taux de valorisation énergétique
	
	%
	Au sens de cet AAP


10 Le comptage énergétique
Préciser les compteurs choisis (chaleur, biogaz…), leurs caractéristiques et leurs emplacements.

11 L’économie du projet

· Les recettes

· Présenter les recettes prévisionnelles du projet avec une montée en puissance progressive du productible (60% du nominal en première année, 90% en deuxième)
· Les frais d’exploitation

· Présenter les charges prévisionnelles du projet, y compris le temps passé par le maître d’ouvrage en équivalent ETP si exploitation en régie
· Les investissements 

Présenter l’investissement prévisionnel du projet et les entreprises concernées (si choisies) 
Joindre, le cas échéant, les devis en annexe

INTEGRER : un poste « Aléas » de 5 à 10% du total et des frais d’audit bancaire
· L’analyse économique

Présenter l’analyse économique du projet :

· Rentabilité du projet (EBE, TRB, TRI
)

· Sensibilité aux variations de taux de subvention (ex : 0, 10, 20 et 30 %)

· Compte de résultat prévisionnel sur 15 ans

INTEGRER des tests de sensibilité sur le prévisionnel d’exploitation en intégrant :

· Variabilité de 10% des quantités d’intrants

· Arrêt technique de 6 mois

· Effet ciseaux (augmentation du prix des charges plus rapide que celui des recettes)

Si une étude économique a été réalisée, la joindre en annexe
12 La réalisation du projet

· L’impact environnemental

Emissions de gaz à effet de serre évitées en tonnes équivalent CO2 

Copie d’écran du calculateur DIGES

(http://optigede.ademe.fr/methanisation)

· La concertation 

Présenter les démarches de concertation et d’information réalisées 
· Les aspects réglementaires

Présenter la situation vis-à-vis du respect des réglementations nationales et européennes et si des échanges ont été faits avec les autorités compétentes ; notamment sur :

- Méthanisation

- Stockage matières organiques, biogaz, réactifs chimiques…

- Valorisation des matières organiques
· Les aspects sociaux

Emplois crées en ETP, ….

Tableau de synthèse des démarches administratives

	Réglementation
	Détails
	Statut
	Avancement

	régime ICPE
	Rubrique 2781
	
	

	
	Rubrique 2910-C
	
	

	
	…
	
	

	règlement européen (CE) 1069/2009
	traitement des matières organiques végétales et animales
	
	

	
	agrément sanitaire
	-
	

	Permis de construire
	
	
	

	….
	
	
	


· Le calendrier

Fournir un échéancier de réalisation du projet (études, financement, démarches administratives, construction, mise en service…)
· La garantie de bon fonctionnement et suivi de l’installation

Décrire la nature du partenariat (acté ou envisagé) entre maître d’ouvrage, maître d’œuvre et fournisseurs, et les modalités d’assistance technique et biologique et de garanties de bon fonctionnement et de maintenance.

13 Engagements spécifiques

13.1 Engagement sur la production d’énergie à partir de l’installation de méthanisation

Le maître d'ouvrage s’engage sur une capacité de production d’énergie à partir de l’installation de méthanisation de XX MWh/an (MWh PCI pour la cogénération et MWh PCS pour l’injection).

Cette valeur constitue la référence pour le calcul du montant total de l’aide. Le montant du solde de l'aide relative à l’installation de méthanisation sera recalculé au prorata du nombre de MWh réellement produits sur une période de 12 mois consécutifs (dans un délai de 24 mois après la mise en service de l'installation), lors du versement du solde du contrat de financement.

En cas de production réelle inférieure au prévisionnel, le solde de l’aide en tiendra compte, ou un remboursement du trop-perçu de l’aide ADEME pourra être demandé. Il importe donc que le maître d’ouvrage soit bien informé de ce mécanisme et que la production prévisionnelle soit estimée avec réalisme et prudence à la fois. En cas de production supérieure, l’aide ADEME n’est pas revue à la hausse.

13.2 Engagement système de comptage, suivi, reporting de la production EnR&R

Le maître d’ouvrage s’engage à équiper l’installation de débitmètres à biogaz afin d’évaluer les réelles performances du digesteur, du cogénérateur ou de l’épurateur de biogaz (cf. guide Débitmétrie biogaz : Mesure des flux de biogaz sur les installations de méthanisation à la ferme et centralisées),

13.3 Engagement sur le plan d’approvisionnement

Le plan d’approvisionnement comporte : 

Au maximum de 30 % en tonnage de CIVE.

Aucune culture principale.
Les intrants sont issus d’un rayon d’approvisionnement limité, au titre du principe de proximité des approvisionnements (90% des tonnages bruts proviennent d’un rayon inférieur à 40 km), 

Le maître d'ouvrage s’engage à ne pas déstabiliser des filières existantes de valorisation performante sur le plan environnemental (compostage, méthanisation, alimentation animale) dans le respect de la hiérarchie des modes de valorisation.

L’approvisionnement en substrats est maîtrisé à plus de 60 % du potentiel énergétique du gisement global d’intrants. Cela signifie que le porteur en est directement propriétaire ou que l’entreprise détentrice du gisement possède des parts dans le capital de la société de projets, ou encore qu’un contrat d’approvisionnement de 10 ans minimum a été signé entre le porteur de projets et la société détentrice du gisement.

Dans le cas de valorisation de CIVE, le bénéficiaire respecte le principe de gestion agro-environnementales de leur production.

13.4 Autres engagements spécifiques

En déposant un dossier de demande d’aide, le bénéficiaire s’engage au respect des critères/engagements suivants :

a- Le projet est conforme à la réglementation.

b- Le dossier est suffisamment avancé au regard des démarches administratives nécessaires (dossier ICPE, permis de construire…) à la date de dépôt de la demande d’aide.

c- Cette opération ne pourrait pas se réaliser économiquement sans le soutien financier de l’ADEME. 

d- il dispose d’un minimum de fonds propres ou quasi-fonds propres de 10 % du cout du projet, hors subventions. Il pourra être accepté de déroger à ce seuil si la sincérité des démarches est avérée (tenir à disposition de l’ADEME la preuve des démarches effectués), en particulier auprès de BPI France (prêt sans garantie promu par ADEME), auquel cas la subvention ADEME permettra d’atteindre les 10 % de fonds propres attendus par BPI France pour activer son prêt sans garantie.

e- Les acteurs pour la réalisation du projet sont engagés dans le Label Qualimétha ou équivalent.

f- La valorisation énergétique est optimisée (V> 55% en cogénération, et V> 75% en injection et chaudière). Fonctionnement minimum de la cogénération de 7 800 h /an.

g- Le maître d’ouvrage s’engage à transmettre des données annuelles d’exploitation (informations techniques et économiques) de l’installation sur une période de 5 années à partir de la mise en fonctionnement de l’installation. Une plateforme permettant de faciliter la transmission et la centralisation des données annuelles d’exploitation est mise à disposition sur le site http://seametha.ademe.fr/

Les données ainsi transmises visent à vérifier l’atteinte des performances avancées et capitaliser un retour d’expérience. L’ADEME s’engage à conserver la confidentialité des données ainsi transmises.

h- Le bénéficiaire s’engage à ne pas retourner de prairie.

i- Le bénéficiaire dispose d’une capacité de stockage du digestat de 8 mois minimum (sur site ou délocalisé).

Des contrôles de réalisation des opérations seront effectués par l’ADEME. En cas de manquements des bénéficiaires aux engagements liés aux critères d’éligibilité et de performance, le remboursement de tout ou partie de l’aide sera exigé.

14 Rapports / documents à fournir lors de l’exécution du contrat de financement 

Le bénéficiaire remettra à l’ADEME les documents suivants :

- Un rapport d’avancement, à remettre dès la 1ère vente d’énergie de l’installation comprenant les informations stipulées dans le contrat de financement ci-avant. 

- Un rapport final, à remettre dans un délai maximum de 24 mois après la mise en service des installations et avant la date de fin de l’opération comprenant les informations stipulées dans le contrat de financement ci-avant

- Un rapport annuel d’exploitation de l’opération pendant 4 ans comprenant les informations stipulées dans le contrat de financement ci-avant
� SPE : Surface Potentielle d’Epandage


� Au sens du contrat BG11, les auxiliaires de l’installation sont définis comme les organes techniques limités au périmètre de l’installation de production d’électricité et de chaleur, sans lesquels l’installation de production ne pourrait pas fonctionner.


Les matériels électriques nécessaires à la préparation ou au transit du combustible ne sont donc pas considérés ici comme des auxiliaires. A titre d’exemple (liste non exhaustive) : pompes primaires des moteurs, aéroréfrigérants, ventilateurs, armoires de commande dédiées,  transformateurs dédiés,  surpresseurs de biogaz pour l’alimentation des moteurs…


� EBE : Excédent Brut d’Exploitation, TRB : Temps de retour Brut, TRI : Taux de Rentabilité Interne
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Feuil1

		Dénomination du substrat		Tonnage brut		% Tonnage du total		m3 CH4   potentiel / tMB		m3 CH4   potentiel		% CH4 du total		m3 CH4   potentiel maîtrisé*		% CH4  maîtrisé* du total		Filière de traitement actuelle (épandage alimentation animale…)		Distance d’appro- visionnement (en km)





		Total effluents





		Total Résidus de cultures





		Total CIVE





		Total Déchets IAA





		Total déchets des collectivités





		Total Biodéchets GMS & restauration

		TOTAL				100%						100%				100%

		* maîtrisé : Cela signifie que le porteur en est directement propriétaire ou que l’entreprise détentrice du gisement possède des parts dans le capital de la société de projets, ou encore qu’un contrat d’approvisionnement de 10 ans minimum a été signé entre le porteur de projets et la société détentrice du gisement.












