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FRANCE 2030

Volet Dirigé : 
Stratégie nationale : « Solutions pour la ville durable et les bâtiments innovants »

Appel à Projets : « Prévention et Remédiation des désordres bâtimentaires dus au phénomène de Retrait Gonflement des sols Argileux (RGA)»

	Dossier de candidature



ACRONYME DU PROJET

INTITULE DU PROJET
[bookmark: _Toc390788880]

Eléments clés du projet

	Nom du projet
	

	Durée du projet (en mois)
	

	Localisation du démonstrateur
	

	Date de début
	

	Date de fin
	

	Typologie de projet (industrialisation ou innovation)
	

	TRL de début de projet 
	

	TRL de fin de projet 
	



Liste des partenaires

	Raison sociale
	Catégorie d’organisme au sens communautaire
	Localisation géographique
	Budget global du partenaire
	Aide demandée par le partenaire

	Insérer le nom du partenaire (Coordonnateur)
	
	
	
	

	Insérer le nom du partenaire
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	Total :
	
	


Selon la recommandation de la Commission n° 2003/361/CE du 6 mai 2003, « la catégorie des micros, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros ».
Dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros.


Complétude du dossier de candidature

Le dossier de candidature doit comporter l’ensemble des documents suivants :

Commun à tous les partenaires :
· Annexe 3a : Description détaillée du projet
· Annexe 4 : Base de données des coûts
· Annexe 5 : Grille d’impacts 
· Fiche Lauréat
· Annexe Bien Commun
Spécifique à chaque demandeur :
· Annexe 1 : Conditions Générales de France2030
· Annexe 3b : Présentation Partenaire 
· Annexe 3c : Documents administratifs 
· Annexe 6 : Eléments financiers
· Annexe 7 : Déclaration Aide d’Etat
· Annexe 8 : Attestation de santé financière
· Annexe 9 : Cerfa Association
· KBIS
· RIB
· Trois dernières liasses fiscales de chacune des entreprises

	(30 pages maximum pour cette annexe 3a, hors partie 2)
Une attention toute particulière à la clarté et à la lisibilité du dossier est demandée. Les schémas de principe ou tableaux sont à privilégier. 

Le contenu doit être à la fois pédagogique, synthétique et présenter un niveau technique suffisant permettant une expertise approfondie. (tous les éléments transmis sont gérés en confidentialité)

Les tableaux fournis seront au format Excel (ou équivalent) et les formules seront accessibles.






PARTIE 1 : PRESENTATION DU PROJET
 
Résumé Executif
2 pages maximum
Contexte et enjeux du projet 
Objectifs du projet (environnementaux, économiques, techniques, organisationnels)
Description sommaire du projet (précisant les technologies et solutions développées, la localisation, la durée, le périmètre de démonstration)
Partenaires et la pertinence du consortium
Eléments financiers du projet (montant total, répartition entre partenaires, …)
Impacts pressentis du projet en matière économique, social, sociétal et environnemental
Unité d’œuvre en sortie de projet


[bookmark: _Toc418604102][bookmark: _Toc418604803]Objectifs du Projet 
[bookmark: _Toc418604103][bookmark: _Toc418604804]Contexte et objectifs du projet

Contexte : Réglementaire, environnemental, économique, problématique particulière de l’entreprise
Objectifs : Techniques, économiques, sociétaux, environnementaux du projet

[bookmark: _Toc418604104][bookmark: _Toc418604805]Solutions développées : verrous et démonstrateur

Etat de l’art : échelle mondiale, multisectorielle, références demandées

Solutions : Merci de mettre clairement en avant les unités d’œuvres, produits prévus en fin de projet (caractéristiques techniques, matières…) et argumenter à l’aide de schéma, croquis, image (toute pièce graphique simplifiée jugée utile) la solution mise en place dans le cadre de votre projet d’innovation ou d’industrialisation.

Localisation(s) du projet (pertinence par rapport au besoin)

Précisez les verrous : techniques, organisationnels, sociaux, ….
	Verrous
	Type
	Etat de l’art
	Solution proposée

	Verrou 1 : ….
	Ex : technique
	
	

	…
	
	
	


[bookmark: _Toc418604105][bookmark: _Toc418604806]
Par ailleurs, merci de détailler les éléments ci-dessous:
· Cohérence et ambition industrielle pour le site industriel selon les critères ci-dessous :
Etat d’avancement et le déroulement envisagé des prochaines étapes :
Eléments de garantie de sa bonne réalisation : études déjà menées, précision du planning prévisionnel, anticipation des contraintes réglementaires ;
Organisation du projet envisagée (intégrateur, sous-traitants mobilisés) ;
Plan de financement, solidité financière du porteur, montage contractuel et financier envisagé notamment en cas de montage en tiers-financement.

Enjeux pour le reste de l’activité productive du site :
Changement dans les procédés et les utilités impactés par le projet ;
Enjeux sur la qualité de la production du site (impacts sur le schéma de production…) ;
Dispositions permettant la fiabilité de l’installation et de ses performances dans la durée : type de maintenance (préventive et curative), respect des bonnes pratiques ;

Enjeux en terme de nouveaux marchés, une attention particulière sera donnée aux éléments permettant d’analyser les évolutions de marché attendues grâce au projet ;
Impact positif de l’investissement pour la viabilité du site (positionnement par rapport aux concurrents ou aux autres sites de production du groupe).

Enjeux pour l’activité sociale et économique :
Organisation et montée en compétence du personnel, etc.

Enjeux sur l’emploi : nombre d’ETP directs et indirects maintenus et/ou créés, liés au projet & impact économique et social pour l‘entreprise et pour le bassin d’emplois.

· Structuration de la filière selon le critère stratégique ci-dessous :
Le caractère stratégique du projet pour l’ensemble de la chaine de valeur industrielle sera analysé en fonction :
. des différents sous-traitants envisagés, en particulier ceux développant la ou les principales technologies ou compétences à déployer, avec les éléments demandés dans le tableau ci-après ;
. du potentiel du projet à mobiliser des capacités de production sur le territoire national ou européen ;
. de la capacité de réplicabilité de ces technologies ou compétences sur le territoire national ou européen au-delà du groupe industriel porteur du projet.
Organisation du projet
1. [bookmark: _Toc418604107][bookmark: _Toc418604807]Porteur ou Partenaires  

	Partenaire
	Rôle dans le projet
	Compétences apportées au projet
	Apports du projet au partenaire

	Partenaire 1
	
	
	

	Partenaire 2
	
	
	

	…
	
	
	



[bookmark: _Toc418604108][bookmark: _Toc418604808]Gouvernance du projet

Organisation juridique, répartition des responsabilités.
Si le projet est collaboratif : date de fourniture pressentie de l’accord de consortium.

[bookmark: _Toc418604109][bookmark: _Toc418604809]Etat des Connaissances antérieures et stratégie de propriété intellectuelle

Connaissances antérieures, Résultats du projet, stratégie de valorisation de la PI

[bookmark: _Toc418604110][bookmark: _Toc418604810]Sous-traitance

Collaborations, sous-traitances (et nationalité de ces sous-traitances) et autres prestations externes envisagées (dont ACV)



[bookmark: _Toc418604111][bookmark: _Toc418604811]
Caractère stratégique 

Le caractère stratégique du projet pour l’ensemble de la chaine de valeur industrielle sera analysé en fonction :
· des différents sous-traitants envisagés, en particulier ceux développant la ou les principales technologies ou compétences à déployer, avec les éléments demandés dans le tableau ci-après
· du potentiel du projet à mobiliser des capacités de production sur le territoire national ou européen ;
· de la capacité de réplicabilité de ces technologies ou compétences sur le territoire national ou européen au-delà du groupe industriel porteur du projet.
Le tableau suivant est à compléter pour les lots correspondant à plus de 10% du coût du projet :

	Sous-traitants pressentis
	Localisation du sous-traitant
	Technologies / Prestations
	Lieu de fabrication des principaux composants	
	Nature et niveaux d’engagements réciproques
	Degré de certitude vis-à-vis du sous-traitant pressenti (Faible ou Fort)


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

























Description synthétique du plan de travail
A. [bookmark: _Toc418603965][bookmark: _Toc418604112]
[bookmark: _Toc418604113][bookmark: _Toc418604812]Positionnement du projet dans la filière ou sa chaîne de valeur (synoptique), Mise en évidence pour chaque étape du projet et/ou des procédés :
Flux entrants (produits, matière, énergie, eau…) et sortants de chaque étape du projet (données quantifiables demandées)
Rejets associés au projet et/ ou à l’activité principale du projet

1. Arborescence du projet

Lotissement du projet 


[bookmark: _Toc418604114][bookmark: _Toc418604813]Description des lots / activités

	Lot
	Budget 
	Contenu
	Partenaires impliqués

	Lot 1
	… k€
	
	Coordinateur du lot
Partenaire(s) du lot

	…
	
	
	



[bookmark: _Toc418604115][bookmark: _Toc418604814]Livrables

	Lot/Tâche
	Référence
	Intitulé
	Partenaires impliqués
	Date prévisionnelle de livraison
	Etape-clé / Jalon intermédiaire

	T 0.1
	L1
	Titre
Descriptif
	Pilote du livrable
Partenaire(s)
	T0 + … mois
	EC 1

	…
	…
	…
	
	
	


[bookmark: _Toc418604116][bookmark: _Toc418604815]Calendrier
B. [bookmark: _Toc418603970][bookmark: _Toc418604117]
1. [bookmark: _Toc418604118][bookmark: _Toc418604816]Planning indicatif du projet 

Logique de déroulement et interdépendance des activités (insérer un schéma synthétique)


Planning détaillé (type Gantt), comprenant : 
· les étapes-clés : validation et synthèse des activités passées (sur la base de livrables dédiés), qui pourront être présentées à l’ADEME 
· Jalons intermédiaires : décision de poursuite ou d’arrêt projet sur conclusions de travaux antérieurs ou éléments exogènes au projet (sur la base de livrables dédiés)


Préciser le T0 du projet : son démarrage prévisionnel réel


[bookmark: _Toc418604119][bookmark: _Toc418604817]Étapes-clés et Jalons Intermédiaires 

Sur la base du planning indicatif du projet :
	Etape – clé (annuelle)
	Date prévisionnelle
	Evénements correspondants

	1
	T0 + 6 mois (date indicative MM/AAAA)
	Lot I « … » : fin des tâches 1.2 et 1.3
Réponse au questionnaire d’évaluation de début de projet envoyé par l’ADEME

	2
	T0 + 14 mois (date indicative MM/AAAA)
	Lot III « … » : fin de la tâche 3.1

	…
	
	




Préciser les éventuels jalons de type GO/NOGO: 
	Jalon
	Date prévisionnelle
	Evènements correspondants

	JI 1
	T0 + 12 mois (date indicative MM/AAAA)
Ou
EC 1
	Qualification du jalon attendu (critères à objectiver et quantifier). 


	JI 2
	T0 +18 mois
(date indicative MM/AAAA)
Ou
EC 2
	Qualification du jalon attendu (critères à objectiver et quantifier). 






 
Analyse des risques
Présentation des risques de toutes natures (technique, organisationnelle, juridique, économique, environnementale, sociétale) (triés par ordre d’importance)

	Risques identifiés
	Evaluation
	Solution proposée

	
	Occurrence
	Gravité
	

	Risque 1
	… / 5
	… / 5
	

	…
	
	
	





Budget prévisionnel du projet
Copie des onglets correspondants de la base de données des coûts (Annexe 4) du projet : 

	Coûts (en € HT)
	Partenaire 1
	Partenaire …
	Total

	
	
	
	

	Salaires de personnel
	 
	 
	 




	
	Semestre 1
	Semestre 2
	Total

	Nom du partenaire 1
	€
%
	€
%
	€
100%

	…
	
	
	





Impacts du projet
Vue synthétique des impacts pressentis

Pour l’ensemble du projet (somme des Indicateurs clés de performance des différents partenaires, repris depuis les annexes 3b et 5 – hors impacts GES) : 

	· Impacts (post projet)
	TOTAL
	Année post projet 1 
	Année post projet 2
	Année post projet 3
	Année post projet 4
	Année post projet 5

	· Niveau de maturité
· TRL 
· Commentaires (ex : tonnage produit / recyclés, phase de ramp up/industrielle, niveau pilote, lab, plant, etc)
	/
	
	
	
	
	

	· Impact de GES 
(en t CO2 eq évitées/an)
(1)
	
	
	
	
	
	

	· Lieu de production
	
	
	
	
	
	

	· Coûts :
· de la tonne de carburant aéronautique produit
· des éventuels coproduits
	
	
	
	
	
	

	· Chiffres d’affaires cumulés (M EUR) 
(2)
· Partenaire 1 
· Partenaire 2
· …
	
	
	
	
	
	

	Nombres emplois directs mobilisés annuellement 
pour l'activité d'exploitation du projet, qu'ils soient créés et/ou maintenus
· Partenaire 1 
· Partenaire 2
· …
	
	
	
	
	
	

	· Autres externalités (positives ou négatives) ? 
· ex : eau, intrants, matière, etc
	
	
	
	
	
	


(1) Préciser la solution de référence
(2) Préciser les unités d’œuvres (biens ou services) commercialisées
Cette présentation peut être étayée par le détail des indicateurs déjà mesurés (ainsi que les méthodes d’évaluation associées), ou à défaut par les hypothèses de projection prises par les porteurs. 
Première évaluation de l’impact environnemental

En complément de l’annexe 5 qui a pour objectif de récolter les premières estimations chiffrées des impacts environnementaux, il est attendu le résultat d’une étude environnementale de type ACV (ou autre méthode d’évaluation environnementale) démontrant le bénéfice environnemental de la solution proposée sera à transmettre avec le dossier.

Concernant les ACV, vous trouverez ci-dessous les indications à suivre :
· Si l’unité d’œuvre est un produit de construction qui a déjà fait l’objet d’une ACV : l’ACV complète devra être mise à jour, périmètre A à D selon la norme NFEN15804 + A2/CN
· Si l’unité d’œuvre est un produite de construction qui n’a pas fait l’objet d’un ACV : l’ACV complète devra être réalisée, périmètre A à D selon la norme NFEN15804 + A2/CN
Dans ces deux cas, le porteur de projet doit réaliser une FDES conformément à cette norme et faire la demande de mise en ligne dans la base INIES, base nationale de référence pour les FDES et à utiliser obligatoirement pour l’application de la RE2020 portant sur les bâtiments neufs.

· Si l’unité d’œuvre n’est pas un produit fini de construction, mais va subir une nouvelle transformation : l’ACV périmètre A1 A2 A3 selon la norme NFEN15804 + A2/CN devra être réalisée. 

NB : La méthode empreinte projet des ACV est disponible ici.

Indicateurs clés environnementaux à suivre pendant le projet  
[bookmark: _Toc390788890]Si le projet est financé, le contrat de financement devra inclure un/des indicateur(s) environnementaux à suivre tout au long du projet et sur le temps des retours financiers (jusque plusieurs années post-projet) : préciser, selon vous, le/les indicateurs clés environnementaux qui vous semblent les plus pertinents pour rendre compte de la performance environnementale de la solution développée.  



PARTIE 2 : DESCRIPTION DETAILLEE DES TACHES
Une fiche par tâche

A compléter pour chaque lot du projet au format traitement de texte, en complément et cohérence de la base de données des coûts du projet (la base de coûts, Annexe 4, fait foi)

	Tâche n° : 1.1
	Intitulé de la tâche

	Partenaire responsable de la tache
	Partenaire …
	Partenaire …
	Partenaire …
	Partenaire …

	Date de démarrage : T0 + … mois (T0 = date de démarrage du projet)
Date de fin : T0 + … mois
Durée (en mois) :

	Objectifs : Résultats attendus (et indicateurs associés)




	Travaux réalisés et moyens mis en œuvre :




	Nature des coûts :
Sous-traitance : réalisation de prototypes, études, …
Achats : consommables, petit matériel, composants, … 
Investissements : machine-outil, équipements de mesure, …

	Livrables : (numéro et intitulé de livrable)








Lot 0 Cordination


Tache 0.1 : 


Tâche 0.2


Lot 1 : 


Tache 1.1 :


Tâche 1.2


Lot 2 : 





Lot 3 :
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