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Volet technique
Centres de tri de déchets emballages ménagers et hors emballages ménagers
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Précisez la nature du montage juridique pour la conception, la construction et l’exploitation en indiquant, le cas échéant, les différents partenaires.
Précisez le partage des responsabilités sur le projet, notamment les modalités d’engagement du fournisseur sur les garanties de performance.
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Fournir un synoptique général commenté tout en précisant les objectifs.
Précisez les éléments suivants :
Contrôle d’accès
Équipement de pesée 
Moyens de collecte prévus par flux : bennes (nombre, type, capacité), alvéoles au sol (nombre, surface, type de revêtement de dalle béton/bitume, etc.), autres dispositifs
Équipements mis en œuvre sur le site: manutention, démantèlement, etc.
Filières de valorisation, le cas échéant, d’élimination 
Les caractéristiques des services potentiels adossés (dépôts de matériaux neufs, ressourceries pro, récupération/réparation de matériels, etc.) et le mode de fonctionnement prévu
Les équipements hautes performances (CTHP) ou process innovants et les performances de ces équipements
Indicateurs attendus :
Tonnage annuel entrant prévisionnel :
Type et tonnages des déchets entrants : Collecte sélective des ménages, déchets non dangereux des activités économiques, Déchets non dangereux non inertes du BTP, flux entrants des déchets triés à la source (tri 7/8 flux)
Population supplémentaire concernée par l’extension des consignes de tri : (pour les centres de tri emballages ménagers et papiers graphiques)
Taux de refus actuel et visé
Chiffre d’affaires crée ou maintenu grâce au projet : (pour maitrise ouvrage privée)
Emploi créé ou maintenu grâce au projet
Indicateurs de performances attendues et exigences réglementaires
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Précisez les éléments suivants :
Moyens humains internes et externes à la structure (nombre de personnes)
Moyens de communication et de sensibilisation (assistance téléphonique, visites, communication auprès des cibles, appui des chambres consulaires/fédérations, etc.)
Formation des agents avant lancement de l’opération
Horaires d’ouverture
Organisation des pesées et traçabilité des quantités déposées/déposant/ chantier associé ? 
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Bilan matière AVANT PROJET (mesuré dans le cas d’une modernisation ou d’une rénovation, et estimé dans le cas d’une création) :
	Nature déchets entrants*
	Quantités entrantes
(tonne/an)
	Nature déchets sortants**
	Quantités partantes en (tonne/an)

	
	
	
	Réemploi
	Valorisation matière
	Valorisation énergétique
	Installation de stockage

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Total =
	
	
	
	
	
	


* exemples : bois, gravats, verre, DIB en mélange, etc.
** si différente de la nature entrante après tri, préparation, etc.

Bilan matière prévisionnel APRES PROJET:
	Nature déchets entrants*
	Quantités entrantes
(tonne/an)
	Nature déchets sortants**
	Quantités partantes en (tonne/an)

	
	
	
	Réemploi
	Valorisation matière
	Valorisation énergétique
	Installation de stockage

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Total =
	
	
	
	
	
	

	Évolution / situation actuelle (tonne/an)
	
	
	
	
	
	


* exemples : bois, gravats, verre, DIB en mélange, etc.
** si différente de la nature entrante après tri, préparation, etc.
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Insérer un planning prévisionnel du projet, en intégrant les démarches administratives.
	Jalons
	Dates prévisionnelles
	Documents à joindre 

	Étude territoriale 
(état des lieux et perspectives)
	
	Étude territoriale

	Études de faisabilité de l’opération
	
	-

	Situation au titre de la législation des installations classées
	
	Récépissé de dépôt

	Demande de permis de construire
	
	Récépissé de dépôt

	Étude de projet
	
	-

	Études et plans d'exécution
	
	-

	DCE
	
	-

	Phase de chantier
	
	-

	Mise en service
	
	-
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3. [bookmark: _Toc51178595][bookmark: _Toc61346385][bookmark: _Toc61950439]Engagements spécifiques
Le bénéficiaire s’engage à saisir en ligne une fiche action-résultat sur le site internet OPTIGEDE® (www.optigede.ademe.fr). Cette fiche pourra être publiée sur le site après une validation par la Direction Régionale de l'ADEME concernée.
Le bénéficiaire s’engage à répondre aux enquêtes de l’ADEME, de la Région et des observatoires régionaux (déchets, ressources, économie circulaire …) en suivant les prescriptions du guide méthode harmonisée d’observation des déchets d’activités économiques.
4. [bookmark: _Toc51178596][bookmark: _Toc61346386][bookmark: _Toc61950440]Rapports / documents à fournir lors de l’exécution du contrat de financement 
Selon les indications du contrat, vous devrez nous transmettre un ou plusieurs des rapports ci-dessous.
Rapport intermédiaire (contenu précisé dans le contrat)
Rapport final :
Ce rapport comportera a minima : 
Une attestation de réception et de mise en service de l’installation ;
Les éventuelles modifications de l’opération et les éventuelles difficultés rencontrées ;
[bookmark: _GoBack]Des éléments d’appréciation sur le fonctionnement de l’installation sur une durée d’au moins 18 mois
La quantité totale de déchets collectés (avec le détail par flux),
Le pourcentage de déchets valorisés (réemploi / recyclage / valorisation matière / valorisation énergétique) ou mis en décharge,
Les filières de valorisation par type de déchet avec le coût global en €/tonne pour chaque catégorie de déchets, 
Le nombre des utilisateurs et leur activité, 
Le nombre d’emplois créés. 
Le suivi qualitatif et quantitatif mis en place et les évaluations proposées (mesures, outils de suivis, etc.).
Quelques photos illustrant la réalité Un reportage photographique 
Les supports de communication comprenant le logo ADEME régionale validés par l’ADEME régionale.
Il peut également contenir tous autres éléments que le bénéficiaire jugera utiles de joindre en annexe tels que photos du site et des équipements, supports de présentation des équipements, etc.
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